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企画提案評価表 

 

  

大分類 No. 審査項目 配点 

基本事項 ① システム全体概要 5 

② 導入実績 10 

機能要件 ① セキュリティ強化 15 

② 部門システムの最適化 60 

③ 収益や経営改善への寄与 15 

非機能要件 ① レスポンスの担保、データ増大によるレスポンス悪化を抑止する工夫 15 

② システムおよび各種データにかかる BCP 対策 50 

③ データ移行範囲と、さらに次期のシステムへの移行に向けた施策 30 

④ システム移行計画 15 

⑤ システムの定期的な性能向上施策 20 

⑥ 統合的なコスト削減施策 20 

⑦ 定期的な運用改善施策 10 

⑧ 保守対応 10 

役務 1 プロジェクト管理 5 

2 当院作業に対する支援・考慮事項 10 

3 会社としてのプロジェクト管理・品質評価体制 5 

その他 ①  その他 5 

合計 300 
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企画提案依頼項目 

 

 

 

配点

具体的提案依頼項目 15

① システム全体概要 「要求仕様書」に基づく次期医療情報システム全体の枠組み、基本的な

考え方、提案コンセプト、アピールポイント、当院が提案システムを採用する

ことによる効果等。

提案するシステムの構成、システム毎の役割、他システムとの連携の概要。

※各システムの名称と「要求仕様書」の中で記載している名称との関連をシ

ステム構成図で明確に示すこと。

② 導入実績 提案する電子カルテシステムおよび医療観察法診療支援システムについて

以下条件での稼働状況。

① 100床以上の病院における、令和2年1月以降にシステム稼働した実

績。

② 精神科医療を専門とする自治体立病院における、現在の稼働状況。

※施設名を含み詳細に記述すること。なお、件数のみの記載では評価しな

いため留意すること。

10

基本事項 提案依頼事項

5

配点

機能要件 具体的提案依頼項目 90

① セキュリティ強化 提案する二要素認証システムについて電子カルテシステム等との連携方

法、ログイン方法、ユーザ切替方法、ログアウト方法等の具体的運用方法

とシステム画面イメージ、システム挙動。

15

② 部門システムの最適化 現在は複数メーカ製品で構成されている薬剤部門システムの最適化に関

する具体的実現方法、システム導入計画・データ移行計画（当院作業の

明示を含む）・システム移行計画。

パッケージ変更が必須となる栄養・給食管理システム更新に関する具体的

実現方法、システム導入計画・データ移行計画（当院作業の明示を含

む）・システム移行計画。

パッケージ変更が必須となる検体検査システム更新に関する具体的実現

方法、システム導入計画・データ移行計画（当院作業の明示を含む）・シ

ステム移行計画。

訪問看護システム更新に関する具体的実現方法、システム導入計画・

データ移行計画（当院作業の明示を含む）・システム移行計画。

③ 収益や経営改善への寄与 精神科専門病院として提出する必要のある各種指標の抽出等、収益や

経営改善に寄与する仕組み。

15

60

提案依頼事項

下記の提案依頼事項について、提案システムが提供できる具体的機能と運用方法について提案すること。

なお、いずれの事項においても精神科医療を専門とする当院の特性を踏まえ提案すること。
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配点

非機能要件 具体的提案依頼項目 170

① レスポンスの担保、データ増大による

レスポンス悪化を抑止する工夫

提案する電子カルテシステムに求められる処理能力、レスポンス性能につい

て、以下の視点から記述すること。

① 性能面に関するアピールポイントについて

② 処理毎に保証するレスポンス、レスポンス保証のための対策、技術、実

績について

③ 求められるレスポンスが得られなかった場合の対応策について

④ データ量の増大等による経年的なレスポンス低下に対する対応について

提案する電子カルテシステムの操作、画面展開にかかるレスポンス時間につ

いて、下記のデモシナリオに沿ったにかかる実測値を3例以上提示すること。

なお、提案システムと同等の環境下（オンプレミス、データセンタークラウド

等）で運用される他病院での実測値を提示すること。なお、具体的な病院

名についても明記すること。

② システムおよび各種データにかかる

BCP対策

サイバー攻撃や災害を想定した、提案システムの冗長化やバックアップに関

する取り組み。

非機能要件5.3.3.3で要求する、診療データの当院外への遠隔地への

バックアップ保管する仕組みについての具体的な実施方針。

非機能要件5.3.3.10で要求する、3世代のバックアップデータを保管する

仕組み並びに3世代目以降はネットワーク的あるいは論理的に書き込み不

可の状態にする等の対策についての具体的な実施方針。

遠隔地バックアップしたデータを活用して診療継続する仕組みと具体的な運

用方法。

③ データ移行範囲と、さらに次期のシス

テムへの移行に向けた施策

非機能要件3.2で要求する現行システムから提案システムへのデータ移行

に関する具体的な実施方針。

現行システムで利用している各種マスタ、クリニカルパスやレジメンといったコン

テンツ、WordやExcelで取り扱っている文書フォーマット類の提案システムへ

の移行に関する具体的な実施方針。

非機能要件7.6で要求する各種データの取り扱いに関する具体的な対応

方針。

非機能要件7.6.5～7.6.7で要求する将来のシステム更新時における具

体的な対応方針。

④ 職員へのシステム操作研修計画。

提案システムのリハーサル計画。

⑤ システムの定期的な性能向上施策 システムの陳腐化を防ぐための定期的なバージョンアップ実施方針。

同じシステムを利用している他病院との情報共有に基づくバージョンアップ実

施方針。

診療報酬改定や精神保健福祉法等の法律改定に遅延なく対応できる取

り組み。

⑥ 統合的なコスト削減施策 稼働後の電子カルテ端末増設時の当院職員との具体的な役割・作業分

担を明確にし、当院職員の作業負荷軽減のための施策。

電子カルテ端末1台増設に要する具体的な各種ライセンス費用と作業費

用。

本調達システム稼働3年以降に製品として販売されているPCを対象とした

雛形端末のキッティングにかかる作業委託費用。

システム移行計画

30

提案依頼事項

20

15

50

20

15
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以上 

⑦ 定期的な運用改善施策 当院が抱える運用課題のキャッチアップと他病院での運用事例の積極的な

紹介など、稼働後の継続した業務改善への提案。

10

⑧ 保守対応 保守期間中における、WindowsOS、ミドルウェア、ウイルス対策ソフト等の

サポート切れへの対応方針。

10

配点

具体的提案依頼項目 20

① プロジェクト管理 非機能要件6.1共通要件で要求する次期医療情報システム導入における

プロジェクト統括管理についての具体的な実施方針。

本調達システム全体のプロジェクトマネージャーの職務経験、参画プロジェク

トとプロジェクトマネージャーとしての経験。別途調達システムを含む病院総

合情報システムの導入を統括管理経験。

電子カルテシステム導入担当のプロジェクトマネージャーおよびプロジェクトリー

ダーの職務経験、参画プロジェクトとプロジェクトリーダーとしての経験。自治

体立の精神科医療専門病院における業務経験。

② 当院作業に対する支援・考慮事項 業者／病院との役割分担の工夫

病院側作業を効率的に進めるための支援

③ 会社としてのプロジェクト管理・品質

評価体制

本プロジェクトに適用する品質管理に関する方法論と品質管理指標 5

配点

具体的提案依頼項目 5

① その他提案項目 その他、今回の調達範囲で提案可能な仕組み 5

提案依頼事項

10

その他

役務

5

提案依頼事項


